



2020. 11. 04

Iktatószám:	
MIGIO-4/2020	
Előzetes:	
Lap:	Melléklet:

Iktatószám: IKT-2019-613-11-00001234/0000023

Kedvezményezett neve: Mohora Község Önkormányzata

Projekt címe: Orvosi rendelő felújítása Mohora községben

Projekt azonosítószám: TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004

Támogatási Szerződés

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Nógrád Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 3100 Salgótarján Rákóczi út 15.

Székhely: 1054 Budapest Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: László Lídia igazgató; Faragó Rita Erika irodavezető;

Virág Tamásné osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről **Mohora Község Önkormányzata** mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Székhely/Lakcím: 2698 Mohora, Rákóczi út 8.

Azonosító szám (törzs-szám): 735562

Adószám/adóazonosító jel: 15735564-2-12

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 11741017-15453459-00000000

Aláírásra jogosult képviselője: Gulyás Géza polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

A Támogató a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (a továbbiakban: **TOP**) keretén belül TOP-4.1.1-16 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívást tett közzé, melyre Kedvezményezett **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004** azonosító számon regisztrált, 2019.11.29. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató 2020.06.11. napon kelt támogatói döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya a „**Orvosi rendelő felújítása Mohora községben**” című és TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004 azonosító számú, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.



2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet az alábbi helyszíneken megvalósítja, és azokat – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

Projekt fő helyszíne	2698 Mohora, Rákóczi út 22., hrsz. 58/1.
----------------------	--

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

2.4. A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a www.szechenyi2020.hu honlapon folyamatosan elérhető.

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2020. év augusztus hó 01. nap.**

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: **2014. év január hó 01. nap.**

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1. A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2022. év április hó 30. nap.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

3.3.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2022. év július hó 29. nap.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt összköltsége **44 998 829 Ft**, azaz **negyvennégymillió-kilencszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhuszonkilenc** forint.

4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége **44 998 829 Ft**, azaz **negyvennégymillió-kilencszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhuszonkilenc** forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

4.4. A támogatás összege és intenzitása

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb **44 998 829 Ft, azaz negyvennégy milliárd-kilencszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhuszonkilenc** forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés melléklete tartalmazza.

4.5. Támogatás igénylése

4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg 100%-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **44 998 829 Ft, azaz negyvennégy milliárd-kilencszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhuszonkilenc** forint.

Utófinanszírozású projektelemekre igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege: **44 998 829 Ft.**

4.5.2 Szakmai beszámoló és kifizetési igénylés

A Szerződés 4. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót benyújtani. A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő esetén a támogatási szerződésben meghatározott határidőn belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési igénylésben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről. A mérföldkövek elérését megelőzően az ÁSZF 3.5.1 pontja szerint lehetséges kifizetési igénylést benyújtani.

4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból **44 998 829 Ft, azaz negyvennégy milliárd-kilencszázkilencvennyolcezer-nyolcszázhuszonkilenc** forint nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 3. mellékletében meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése vagy a műszaki-szakmai tartalom csökkenése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4. - 65.6. pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projektet a Szerződés 4. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást a Szerződés 5. mellékletben meghatározott indikátorok és műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés c) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

Amennyiben a Kedvezményezett a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 84. §-a alapján nem mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól, úgy a Szerződés 6. mellékletében foglaltak szerinti biztosítéko(ka)t nyújtja.

A(z) 6. melléklet az ÁSZF-ben, a felhívásban, valamint a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben foglalt szabályok szerinti, szabályszerű benyújtástól válik a Szerződés részévé.

8. Záró rendelkezések

8.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosul.

8.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

8.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával vagy a vonatkozó mellékletben meghatározott feltételek teljesítésének napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartási időszak végén, hatályát veszti.

8.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



8.5. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 5 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 14 db melléklet, és a Szerződés fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Gulyás Géza Kedvezményezett  P.H. Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján.	 László Lída  Faragó Rita Erika Támogató  P.H. Kelt Salgótarján, 2020. év 07. hónap 23. napján.
--	--

Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
4. melléklet – A Projekt mérföldkövei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Biztosítékokra vonatkozó nyilatkozatok, szerződések, megállapodások
7. melléklet – Konzorciumi megállapodás
8. melléklet – Közbeszerzési terv
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet – Projekt helyszíne
11. melléklet – Kommunikációs terv
12. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum
13. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni
- 14/1. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
- 14/2. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)
- 14/3. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004**
Kedvezményezett: **Mohora Község Önkormányzata**

Támogatást igénylő	Költségkategória	Kölcségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó AFA (Ft)	Összesen (Ft)
Mohora Község Önkormányzata	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Közbeszerzés költsége	1	350 394	94 606	445 000
Mohora Község Önkormányzata	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Műszaki ellenőrzés	1	350 394	94 606	445 000
Mohora Község Önkormányzata	Egységköltség alapon elszámolható költség	Egyösszegű átalány	Projektmenedzsment	1	881 890	238 110	1 120 000
Mohora Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek (engedélyezési-, kiviteli- és tendertervek), ezek hatósági díja	1	708 661	191 338	899 999
Mohora Község Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Egyéb szükséges háttéranyagok, szakvélemények	1	1 350 000	0	1 350 000

Handwritten marks: a checkmark and the letters "FIB" and "A".

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Mohora Község Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	1	31 956 000	8 628 120	40 584 120
Mohora Község Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	121 819	32 891	154 710
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							44 998 829

Gulyás Géza
Mohora Község Önkormányzata
Gulyás Géza
Kedvezményezett



Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján.

Falusi Ferenc Rita
Támogató



Kelt: Salgótarján, 2020. év 07. hónap 13. napján.

A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004

Kedvezményezett: Mohora Község Önkormányzata

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	44 998 829
Összesen	44 998 829

Gulyás Géza
 Mohora Község Önkormányzata
 Gulyás Géza
 Kedvezményezett

 Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján.

Falusi / Barany Lita
 Támogató

 Kelt: Salgótarján, 2020. év 07. hónap 23. napján.

A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004
Kedvezményezett: **Mohora Község Önkormányzata**

Mérőföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsített célértéke	Eredmény számszerűsítható célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsítható, egyéb tulajdonsága
1	Kiviteli terv	Kiviteli tervdokumentáció elkészítése	1	db	A kiviteli tervek alapján a közbeszerzés megindítható
2	Vállalkozói szerződés	Sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása	1	db	A kivitelezés megkezdése
5	Felújított alapterület	Az orvosi rendelő megújult	190	m2	Településkép javulása, egészségügyi alapszolgáltatás javulása

Gulyás Géza
Mohora Község Önkormányzata
Gulyás Géza
Kedvezményezett



Kelt Mohora, 2020. év hónap ... napján.

Falusi Tímea



Kelt: Salgótarján, 2020. év hónap 13. napján.

A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004
Kedvezményezett: Mohora Község Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása
1	2020.09.30	A kivitelezéshez szükséges műszaki dokumentáció elkészítése. A 14/2. sz. melléklet szerinti, projekt - előkészítési mérföldkőig teljesítendő feltételek teljesítése.
2	2020.10.31	A kivitelező kiválasztásához szükséges beszerzési eljárás lefolytatása
3	2021.04.30	A kivitelezési munkák 50%-os készültségi foka
4	2021.12.31	A kivitelezési munkák 100%-ának befejezése.
5	2022.04.30	A projekt fizikai befejezése, műszaki ellenőr beszámolója, fotódokumentáció, teljesítés igazolások, egyéb projektzárást igazoló dokumentumok benyújtása. A 14/3. sz. melléklet szerinti, záró beszámoló elfogadásának feltételül teljesítendő vállalások teljesítése.

Gulyás Géza
Mohora Község Önkormányzata
Kedvezményezett



Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján.

Faludi Rita



Kelt: Salgótarján, 2020. év 07. hónap 23. napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004**
Kedvezményezett: **Mohora Község Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2022.04.30.	1 315	1 315	1 315
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2023.04.30.	0	1 315	1 315
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2024.04.30.	0	1 315	1 315
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2025.04.30.	0	1 315	1 315
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2026.04.30.	0	1 315	1 315
Egészségügy: jobb egészségügyi szolgáltatásokban részesülő lakosság			2027.04.30.	0	1 315	1 315
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma			2022.04.30.	2	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma			2023.04.30.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma			2024.04.30.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskolaegészségügyi ellátás) száma			2025.04.30.	0	2	2

Handwritten notes: "C" and "H5" with arrows pointing to the table and footer respectively.

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2026.04.30.	0	2	2
Fejlesztéssel érintett egészségügyi alapellátást nyújtó szolgálatok (benne: háziorvos, házi gyermekorvos, fogorvosi, védőnői szolgálat és kapcsolódó ügyeleti ellátás, iskola-egészségügyi ellátás) száma			2027.04.30.	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2022.04.30.	2	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2023.04.30.	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2024.04.30.	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2025.04.30.	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2026.04.30.	0	2	2
Újonnan épített vagy felújított rendelők, tanácsadók száma			2027.04.30.	0	2	2

.....
Gulyás Géza
 Mohora Község Önkormányzata
 Gulyás Géza
 Képviselet vezetője
 P.H.
 Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján.

.....
Falusi Péter
 Támogató
 P.H.
 Kelt: Salgótarján, 2020. év 07. hónap 20. napján.

BIZTOSÍTÉKOKRA VONATKOZÓ NYILATKOZATOK, SZERZŐDÉSEK, MEGÁLLAPODÁSOK

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004**


Kedvezményezett: **Mohora Község Önkormányzata**

NYILATKOZAT

a **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004** azonosító számú „Orvosi rendelő felújítása Mohora községben” című projekthez kapcsolódóan a biztosítékok vonatkozásában

Alulírott **Gulyás Géza**, mint Mohora Község Önkormányzata képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004** azonosító számú „Orvosi rendelő felújítása Mohora községben” című projekt tekintetében Mohora Község Önkormányzata, mint *helyi önkormányzat*, a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§ (1) bekezdésének „c” pontja alapján mentes a 83.§ (1) bekezdése szerinti biztosítéknújtási kötelezettség alól.


Mohora Község Önkormányzata
Gulyás Géza
Kedvezményezett
P.H.
Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján.

KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

Támogatásban részesített projekt megvalósítására

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004

Kedvezményezett: Mohora Község Önkormányzata

Projektünk vonatkozásában nem releváns


Mohora Község Önkormányzata
Gulyás Géza
Kedvezményezett

Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján

C
A

KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004
Kedvezményezett: Mohora Község Önkormányzata

Projektünk vonatkozásában nem releváns

Gulyás Géza

Mohora Község Önkormányzata
Gulyás Géza
Kedvezményezett



Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján

Fáuló / Fauró Rita

Támogató

P.H.



Kelt: Salgótarján, 2020. év 07. hónap 23. napján.



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004

Kedvezményezett: Mohora Község Önkormányzata

A projekt közvetlen célja a nem megfelelő állapotú orvosi szolgáltatás fejlesztése Mohora településen az orvosi rendelő felújításával. Cél az egészségügyi intézmény szolgáltatásaihoz való megfelelő infrastrukturális hozzáférés javítása, az egészségügyi alapellátó-rendszer eredményességének és hatékonyságának fokozása, az életminőség javítása és a lakosság munkaképességének fenntartása. A fejlesztés során megvalósul az orvosi rendelőnek helyt adó épület felújítása, energetikai fejlesztése az épület gazdaságosabb, korszerűbb üzemeltetése érdekében.

A tervezett ingatlanon egy pince + földszintes magastetős közösségi épület áll, melynek funkciója orvosi rendelő. Az épületen jelenleg energetikai felújítás van folyamatban, a TOP-3.2.1-16 konstrukció keretében. Jelen projekt az épület belső felújítását valamint a tetőszerkezet helyreállítását célozza, mely nem része az energetikai projektnek. Az épület belső elektromos hálózata elavult, ezért annak teljes felújítása tervezett. Tetőszerkezete műszakilag elavult állapotban van, tartószerkezetének fa keresztmetszetei nem megfelelőek, bádolt kis keresztmetszetű elemekből állnak. A tető teljes felújítása tervezett, tetőfóliával új cserép héjazattal. A bádogos szerkezetek is felújításra szorulnak, korrodáltak, sérültek. Új horganyzott bádogos szerkezetek tervezettek.

A fejlesztés során a szerkezeti elavult, gazdaságtalanul üzemeltethető és az előírásoknak nem megfelelő rendelő felújításra kerül, mely szükséglet és igény mind a helyi önkormányzat, mind a szolgáltatásokat biztosító szakemberek, illetve a település lakossága részéről felmerült.

A fejlesztéssel a vegyes háziorvosi alapellátás (felnőtt, gyermek) és a védőnői szolgáltatás fejlesztése valósul meg.

Gulyás Géza
Mohora Község Önkormányzata
Gulyás Géza
Kedvezményezett
P.H.

Kelt Mohora, 2020. év hó napján

MAGYARORSZÁG
KORMÁNYAEurópai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

PROJEKT HELYSZÍNE

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004
Kedvezményezett: Mohora Község Önkormányzata

2698 Mohora
Rákóczi út 22.
Hrsz.: 58/1


Mohora Község Önkormányzata
Gulyás Géza
Kedvezményezett



Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján

C

fx

A "Széchenyi 2020 Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei útmutató és arculati kézikönyv"-ben foglaltaknak megfelelően, a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében tervezett tevékenységek

Támogatási szerződés száma: TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004

Kedvezményezett: Mohora Község Önkormányzata

Szerződésben megítélt támogatási összeg*:44 998 829 Ft

Kiemelt jelentőségű projekt	1 Mrd Ft feletti támogatási összeg	
Infrastrukturális fejlesztés	150 millió Ft alatti	X
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	
Egyéb fejlesztés (eszközbeszerzés, képzés, szoftverfejlesztés, bértámogatás, tanácsadás, stb.)	150 millió Ft alatti	
	150-500 millió Ft	
	500 millió Ft feletti	

Feladatok		Igen*	Nem*
A projekt előkészítő szakasza (1–4.)			
A projekt megvalósítási szakasza (5–9.)			
A projekt megvalósítását követő szakasz (10–14.)			
1	Kommunikációs terv készítése		X
2	Nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok, stb.) elkészítése és lakossági terjesztése		X
3	A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig	X	
4	Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése		X
5	Sajtó nyilvános események szervezése (ünnepélyes eseményekhez, pl. alapkövetétel, egyes beruházási fázisok befejezése, átadások, képzés zárása, stb.)		X
6	A beruházás helyszínén „A”, „B” vagy „C” típusú tábla elkészítése és elhelyezése	X	
7	Médiamegjelenés vásárlása a projekthez kapcsolódóan		X
8	Kommunikációs célra alkalmas fotódokumentáció készítése	X	
9	Sajtó-nyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése		X
10	Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése	X	
11	Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése		X
12	TÉRKÉPTÉR feltöltése a projekthez kapcsolódó tartalommal	X	
13	A beruházás helyszínén „D” típusú tábla elkészítése és elhelyezése		X

Kelt: Mohora, 2020. 01. 20.

Gulyás Géza
Mohora Község Önkormányzata
Gulyás Géza
beosztása

* a megfelelő esetében "X" jelölés szükséges

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004**
Kedvezményezett: **Mohora Község Önkormányzata**

Projektünk vonatkozásában nem releváns.

Gulyás Géza

Mohora Község Önkormányzata

Gulyás Géza
Kedvezményezett



Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Európai Strukturális
és Beruházási Alapok



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

C

[Handwritten mark]

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT,
UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJÁ ELSZÁMOLNI**

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004**
Kedvezményezett: **Mohora Község Önkormányzata**

a **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004** azonosító számú „Orvosi rendelő felújítása Mohora községben”
című projekt költségeinek elszámolása vonatkozásában

Alulírott *Gulyás Géza*, mint **Mohora Község Önkormányzata** képviselőjére jogosult, polgári jogi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a hivatkozott támogatási kérelemmel összefüggésben az alábbi nyilatkozatot teszem:

A a **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004** azonosító számú „Orvosi rendelő felújítása Mohora községben”
című projekthez kapcsolódó költségeket **Mohora Község Önkormányzata** utófinanszírozás
keretében kívánja elszámolni.

Gulyás Géza
Mohora Község Önkormányzata

Gulyás Géza
Kedvezményezett



Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján

C

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004**
Kedvezményezett: **Mohora Község Önkormányzata**

Alulírott Gulyás Géza, **Mohora Község Önkormányzatának** polgármestere nyilatkozom, hogy a **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004 sz. „Orvosi rendelő felújítása Mohora községben”** projekt Pályázati Felhívás 3.4 „A projekt műszaki –szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” közül az alábbiak nem relevánsak a projektünk vonatkozásában:

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

3.4.1 Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A) Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

- 4) nem releváns
- 9) nem releváns
- 10) nem releváns
- 11) nem releváns
- 12) nem releváns

B) A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

1) Energiahatékonysági intézkedések:

- 2. A) Meglévő épületet érintő felújítás esetén:
 - I. nem releváns
 - II. nem releváns
 - III. nem releváns
 - IV. nem releváns
 - V. nem releváns
- 2.B) nem releváns
- 2.C) nem releváns
- 2.D) nem releváns

2) Azbesztmentesítés

nem releváns

4) Ingatlankiváltás

nem releváns

5) Akadálymentesítés

b) nem releváns

[Handwritten signature]
1

C) A választható, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

1) Eszközbeszerzés

- a) nem releváns
- b) nem releváns
- c) nem releváns
- d) nem releváns
- e) nem releváns
- f) nem releváns
- g) nem releváns
- h) nem releváns
- i) nem releváns
- j) nem releváns

- 2) nem releváns
- 3) nem releváns
- 5) nem releváns
- 6) nem releváns
- 7) nem releváns


3.4.1.2 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

- 6) nem releváns

3.4.1.3 Egyéb elvárások

1) Költség-haszon elemzés készítésére vonatkozó elvárások

- a) nem releváns
- b) nem releváns
- c) nem releváns



 Mohora Község Önkormányzata
 Gulyás Géza
 Képvisező

 Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004**
Kedvezményezett: **Mohora Község Önkormányzata**

Gulyás Géza, Mohora Község Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, hogy a **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004 sz. „Orvosi rendelő felújítása Mohora községben”** projekt vonatkozásában az alábbi feltételeket az 1. mérföldkő lezárásáig teljesítjük:

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

3.4.1 Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A) Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

14) A teljes műszaki dokumentációval együtt csatolásra kerül olyan tételes tervezői költségvetés is, amely az egyes tételek esetében a tervező által megjelölt normagyűjtemény kódjait is tartalmazza.

B) A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

3) Közös használatú, vagy nem támogatható tevékenységeknek helyt adó helyiségek, épületek, egyéb építési munkák költségeinek arányosítása:

Az első mérföldkő végéig felülvizsgáljuk a költségeket és amennyiben szükséges, elvégezzük a költségek arányosítását.

5) Akadálymentesítés

c) A tervezés során rehabilitációs szakmérnök kerül bevonásra és a műszaki dokumentáció részeként akadálymentesítési tervfejezet lesz benyújtva.

Gulyás Géza
Mohora Község Önkormányzata
Gulyás Géza
Kedvezményezett
P.H.
Mohora Község Önkormányzata

Kelt Mohora, 2020. év hónap ... napján

EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004**
Kedvezményezett: **Mohora Község Önkormányzata**

Alulírott Gulyás Géza, Mohora Község Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, hogy a **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004 sz. „Orvosi rendelő felújítása Mohora községben”** projekt vonatkozásában az alábbi feltételeket teljesítjük a záró mérőföldköig:

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

3.4.1 Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

B) A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

5) Akadálymentesítés

c) A záró beszámolóban benyújtásra kerül a rehabilitációs környezettervező szakmérnök által aláírt nyilatkozat az akadálymentesítés megvalósulásáról.



 Mohora Község Önkormányzata
 Gulyás Géza
 Kedvezményezett

 Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján

Támogatási szerződés száma: **TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004**
Kedvezményezett: **Mohora Község Önkormányzata**

Nyilatkozat

Alulírott Gulyás Géza, Mohora Község Önkormányzatának polgármestere nyilatkozom, hogy a TOP-4.1.1-16-NG1-2019-00004 sz. „Orvosi rendelő felújítása Mohora községben” projekt megfelel a Pályázati Felhívás 3.4 „A projekt műszaki –szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások pontnak az alábbiak szerint:

3.4. A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások

3.4.1 Műszaki, szakmai tartalommal kapcsolatos elvárások

3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások

A) Az önállóan támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

- 1) A projekt keretében megvalósul két egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése – a) háziiorvosi, házi gyermekorvosi ellátás (felnőtt, gyermek, vegyes praxis), d) védőnői ellátás
- 2) A háziiorvosi és védőnői ellátásnak helyt adó épület fejlesztése egy támogatási kérelemben lett benyújtva.
- 3) A fejlesztés megtervezése során egyeztetünk az érintett egészségügyi szolgáltatóval a fejlesztési szükségletekről, igényekről. Az egyeztetés megtörténtéről készült nyilatkozat a támogatási kérelemhez csatolva lett.
- 5) A fejlesztendő háziiorvosi szolgálat által ellátott betegek száma eléri a 900, főt – a NEAK által igazolt ellátandó lakosság szám 1 315 fő.
- 6) A támogatott szolgáltatás rendelkezik érvénye működési engedéllyel, az „Összesítés a fejlesztéssel érintett egységek működési engedélyéről, a fejlesztéssel érintett közfinanszírozott kapacitásokról” c. dokumentum benyújtásra került.
- 7) A fejlesztés során megfelelünk az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X.20.) ESzCsM rendeletnek.
- 8) A projektben vegyes háziiorvosi praxis fejlesztése valósul meg. A fejlesztés során a magasabb építészeti követelmények, azaz a gyermek körzetre megállapított feltételek lesznek figyelembe véve.
- 13) A támogatási kérelemmel együtt benyújtásra került a helyszínrajz, vázlatrajz (jelenlegi és a tervezett állapot bemutatása) és a rövid műszaki leírás. A rövid műszaki leírás tartalmazza az épület és telek adatokat, a helyiséglistát m2 adatokkal, a tervezett infrastrukturális fejlesztések szöveges leírását külön részletezve az energiahatékonysági

Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten mark

beruházásokat és az akadálymentesítést, valamint fotódokumentációt a meglévő állapotról.

B) A kötelezően megvalósítandó, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

1) Energiahatékonysági intézkedések:

1. Az energiahatékonysági korszerűsítés szempontjainak érvényesítése a TOP-3.2.1-16-NG1-2017-00035 sz. projekt keretében valósul meg. A pályázathoz csatolásra került a releváns nyilatkozat.

5) Akadálymentesítés

- a) A beruházás megfelel a projektarányos akadálymentesítés követelményeinek.
- c) A projekt műszaki előkészítésében, a tervezés során és a projekt műszaki megvalósításában is rehabilitációs környezettervező szakmérnök lesz bevonva.

C) A választható, önállóan nem támogatható tevékenységekre vonatkozóan:

4) A térség egészségügyi szolgáltatója együttműködik az EFI-vel.

3.4.1.2 Esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítésével kapcsolatos elvárások

- 1) Nyilatkozom, hogy a projektekre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartjuk, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrizzük, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszüntetjük.
- 2) Vállaljuk, hogy a fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációinkban és viselkedésünkben esélytudatosságot fejezünk ki: nem közvetítünk szegregációt, csökkentjük a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket.
- 3) A létesítmény tervezésekor figyelembe vesszük és érvényesítjük az egyetemes tervezés elveit, azaz a nők és férfiak igényeit, az idősek, a fogyatékosok és gyermekek igényeit, és bemutatjuk ennek módját.
- 4) Az projekt során az ingatlan komplex akadálymentesítését elvégezzük. (Lásd Műszaki leírás)
- 5) Rendelkezünk Helyi Esélyegyenlőségi Programmal.

2
f h


C

h

3.4.1.3 Egyéb elvárások

1) Költség-haszon elemzés készítésére vonatkozó elvárások

d) A Megalapozó dokumentumban bemutatásra került a projekt pénzügyi fenntarthatósága.


.....
Mohora Község Önkormányzata
Gulyás Géza
Kedvezményezett


Kelt Mohora, 2020. év 07. hónap 20. napján

C
h